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Poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu pn. „Opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 

granicy przyległych działek budowlanych oraz przebudowy sieci wodociągowej w 

miejscowości Stobno wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie wykonanej 

dokumentacji”. 

 

1. Proszę o wskazanie dokumentu, na podstawie którego należy wycenić prace projektowe - 

załączniki mapowe czy PFU? Pomiędzy załączonymi dokumentami następują istotne 

rozbieżności co do zakresu i długości. 

Zakres prac projektowych wskazany jest na załączonych mapach. PFU jest 

dokumentem pomocniczym, którego celem jest przedstawienie informacji mających 

na celu ułatwienie przygotowania oferty. 

2. Na podstawie art. 99 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący w związku z powyższym proszę o wskazanie długości sieci i ilości 

przyłączy wraz z określeniem granicy błędu/ różnicy dopuszczalnej przez Zamawiającego. 

Orientacyjny zakres długości: kanalizacja grawitacyjna: ok. 3500 m, kanalizacja 

ciśnieniowa ok. 1500 m, wodociąg – ok. 2500 m. 

3. Proszę o potwierdzenie, że program funkcjonalno-użytkowy, na który powołuje się  

w postępowaniu Zamawiający jest opracowany zgodnie z Rozdział 4 §15-§20 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 

2454) oraz że Zamawiający dysponuje wszystkimi dokumentami określonymi w §19 w/w 

rozporządzenia. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego z dnia 11.09.2020 r (z późniejszymi zmianami) nie odnosi się 

do opracowania, jakim jest program funkcjonalno – użytkowy.  

4. Czy na przedmiotowym terenie występują stanowiska archeologiczne wymagające 

uzyskania stosownego pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? 

Nie posiadamy wiedzy o występowaniu stanowisk archeologicznych wymagających 

uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Nie wykluczamy takiej możliwości. 

5. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Właścicielami nieruchomości, na których 

przewidziany jest przebieg sieci wg PFU? 
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Uzgodnienia przebiegu trasy projektowanych sieci z właścicielami nieruchomości, 

przez które będą one przebiegać należy uzyskać na etapie projektowania i dokładnego 

określenia trasy sieci. Zamawiający nie posiada takich uzgodnień. 

6. Czy Zamawiający posiada wstępną  zgodę na usytuowanie inwestycji w pasach dróg? 

Zwracamy uwagę na fakt zakończenia w lipcu 2024 r. remontu nawierzchni asfaltowej w 

m. Stobno. 

Projektowane sieci planuje się lokalizować w m.in. pasie drogi wojewódzkiej. 

Uzyskanie zgody właściciela drogi należy do projektanta. Procedowany obecnie plan 

miejscowy zezwala na lokalizowanie sieci w pasach drogowych. Wstępna zgoda jest 

w naszym posiadaniu. 

7. Czy Wykonawca będzie zobligowany do wykonania projektu wykonawczego branży 

sanitarnej? 

Tak, Wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną dokumentację 

umożliwiającą całościową realizację zadania. 

8. Czy Wykonawca będzie zobligowany do wykonania projektu wykonawczego branży 

drogowej? 

Jak wyżej. 

9. Czy Wykonawca będzie zobligowany do wykonania projektu wykonawczego branży 

elektrycznej? 

Jak wyżej. 

10. Proszę o wskazanie administratora istniejącego monitoringu przepompowni na terenie 

miasta i gminy Trzcianka oraz czy Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu na 

projektowanych przepompowniach. 

Administratorem eksploatowanego przez ZIK Spółka z o. o. systemu monitoringu 

przepompowni jest Hydro-Partner Spółka z o. o. Projektowany system należy 

dopasować do istniejącego – nie jest przewidywany nowy system monitoringu. 

11. Proszę o określenie producenta przepompowni/ pomp preferowanego przez 

Zamawiającego. 

Preferowany producent przepompowni: Hydro-Partner Spółka z o. o. Preferowane 

pompy: Flygt firmy Xylem. 

12. Jak należy zakończyć przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej? 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zakończyć na granicy działek przyległych do 

trasy projektowanej sieci, natomiast istniejące przyłącza wodociągowe należy 

przełączyć do modernizowanej sieci. 

13. W §1 ust. 5 pkt. 11 Zamawiający zobowiązuje do opracowania koncepcji w terminie  

40 dni od zawarcia umowy. Wskazujemy, że termin ten jest nie jest możliwy biorąc pod 

uwagę termin pozyskanie map i materiałów z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  

w Czarnkowie. Wnosimy o zmianę terminu na 80 dni. 
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Koncepcja nie musi być przygotowana na mapach do celów projektowych. 

Zamawiający dopuszcza przedstawienie koncepcji na innych mapach (np. 

zasadniczych). 

14. Wskazujemy, że termin wykonania umowy określony w §4 jest niemożliwy do 

zrealizowania. 

Okres wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi około 6 miesięcy 

(procedowanie rozpocznie się po akceptacji przez Zamawiającego koncepcji). 

Okres wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi około  

4 miesiące ( wszczęcie procedowania po uprawomocnieniu się decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach). 

Okres wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego wynosi około 2 miesiące ( wszczęcie 

procedowania po uprawomocnieniu się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego). 

Okres wydania decyzji zarządców dróg wynosi około 1,5 miesiąca. 

Decyzja Konserwatora zabytków ( wniosek po uzyskaniu wszystkich zgód i opinii) - 

wydanie trwa około 2 miesięcy. 

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę nastąpi w terminie 65 dni + 14 dni 

prawomocność. 

Łącznie terminem bezpiecznym jest termin 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu wykonania umowy. 

Termin wykonania umowy wynika z potrzeby zakończenia budowy do 28.11.2025 r. 

Przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej uniemożliwi fizyczną 

realizację zadania w oczekiwanym przez nas terminie. Nie ma możliwości zmiany 

terminu. 

15. W jakich terminach Zmawiający będzie dokonywać uzgodnienia koncepcji i projektu? 

Uzgodnienia koncepcji i projektu będą wykonywane na bieżąco w najkrótszym 

możliwym czasie, nie dłuższym niż 14 dni od daty wpłynięcia dokumentacji.  

16. Proszę o sprecyzowanie zapisów w §6 umowy o punkt odnośnie wykonania zmian 

istotnych do projektu. Kto ma wykonywać projekt zamienny i uzyskać stosowne 

uzgodnienia i pozwolenia: Projektant czy Wykonawca robót? 

Projekt zamienny uwzględniający zmiany istotne, których wprowadzenie okaże się 

konieczne w celu wykonania zadania przygotowuje Wykonawca pierwotnej 

dokumentacji projektowej. 

17. W jakiej formie należy uzyskiwać tytułu prawne do nieruchomości z właścicielami 

prywatnymi w formie aktu notarialnego czy oświadczenia? Kto będzie ponosić koszty w 

przypadku formy notarialnej? 

Tytuły prawne do nieruchomości należy przygotować w formie umożliwiającej 

realizację zadania i uzyskanie pozwolenia na budowę. Należy ograniczyć do minimum 
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prowadzenie sieci przez działki prywatne. Koszty obsługi notarialnej poniesie ZIK 

Spółka z o.o. 

18. Czy w przypadku konieczności zawarcia umowy celem uzyskania prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane Wykonawca także ma doprowadzić do notarialnego 

podpisania umowy? 

Tak, jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę będzie wymagało zawarcia umowy  

w formie aktu notarialnego Wykonawca projektu jest zobowiązany przeprowadzić tę 

procedurę. 

19. Wnosimy o dodanie zapisu, że projekt stanie się własnością Zamawiającego z chwilą 

podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego i uregulowania płatność za przedmiotowe 

zadanie. 

Zgodnie z zapisem projektu umowy Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych 

praw autorskich do Dokumentacji wraz z prawami zależnymi odbędzie się z dniem 

podpisania przez obie strony Protokołu  dostarczenia dokumentacji. Płatność nastąpi 

zgodnie z zapisami umowy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowej 

faktury. 

20. Proszę o załączenie warunków technicznych dla projektowanych sieci.  

Warunki techniczne zostaną przygotowane do 16.08.2024 r.  

21. Na jakich obszarach należy lokalizować przepompownie ścieków. W miejscowym planie 

zagospodarowania brak wyznaczonych miejsc pod przepompownie ścieków.  

Przepompownie ścieków należy lokalizować w pasach drogowych. Nowy plan 

miejscowy dla m. Stobno przewiduje lokalizację infrastruktury sieciowej w pasie 

drogi wojewódzkiej. 

 

 

 

 


