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Nazwy i kody robót CPV 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71300000-1 – Usługi inżynieryjne 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów 

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy 

71540000-5 - Usługi zarządzania budową 

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym 

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody  
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I CZĘŚĆ OPISOWA  

  

1. WSTĘP  

1.1. Podstawa opracowania  

− materiały i informacje udzielone przez Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, 

− obowiązujące normy, przepisy i instrukcje, 

− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 

− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973 ze zm.), 

− ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), 

− ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1990), 

− ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 503), 

− ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.). 

  

1.3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowi dokument Zamawiającego opisujący 

przedmiot zamówienia wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”, zadania wymienionego w pkt 1, 

stanowiący podstawę do :  

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych,  

• przygotowania oferty Wykonawcy,  

• dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie i odbiór robót 

budowlanych, 

• zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych,  

• realizację przedmiotu umowy.  
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1.4. Zakres prac objętych zamówieniem  

Zamówienie publiczne będzie obejmowało:  

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich niezbędnych branż, wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę,  

2) wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej. Zakres prac dla 

poszczególnych elementów zamówienia obejmuje:  

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej - wykonanie opracowań dla wszystkich 

branż:  

• Projektu Planu Zagospodarowania Terenu (PZT),  

• Projektu Architektoniczno – Budowlanego (PAB),  

• Projektu Technicznego (PT),  

• Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót 

budowlanych (STWiORB),  

• Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  

• Opinii geotechnicznej terenu,  

• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,  

• Projektu odtworzenia nawierzchni,  

• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  

• Opracowany Projekt PZT oraz PAB będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, 

natomiast pozostałe opracowania zawierać będą opis szczegółowych wymagań 

technicznych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

• W zakresie wykonanie robót budowlanych – wykonanie robót we wszystkich branżach  

i zakresie projektowym wg opracowanej i uzgodnionej z inwestorem dokumentacji.  

 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie dla zadania budowlanego 

pod nazwą:  

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobno, przebudowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Stobno oraz przebudowa i wymiana wyposażenia obiektu zasilającego sieć 
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wodociągową (Stacja uzdatniania wody)”, służących do przygotowania oferty na wykonanie 

zadania wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”.  

Realizacja zamówienia wymaga wykonania następujących elementów:    

− opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, 

uzgodnień i opinii,  

− przebudowa sieci wodociągowej z rur PE  o śr. do 150 mm (długość ok. 2500 m),  

− budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z o średnicy do 250 mm z rur 

kamionkowych (długość ok. 2500 m) 

− budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur o średnicy od 90 do 150 mm  

w technologii PE (długość ok. 1500 m) 

− Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody obejmujące: 

• Wymianę rurociągów tłocznych wody surowej, armatury, urządzeń i obudów 

ujęć wody, 

• Modernizację zbiornika wody surowej, 

• Wymianę urządzeń układu technologicznego (filtry, aerator wraz z układem 

połączeń hydraulicznych), 

• Montaż nowoczesnego zestawu pomp zasilających sieć, zapewniającego 

utrzymania optymalnych parametrów w sieci wodociągowej, 

• Montaż układów ochrony przed skażeniem bakteriologicznym (lampy UV  

i inne), 

• Przebudowę instalacji wód popłucznych (osadniki, rurociągi), 

• Montaż instalacji wentylacji i osuszania powietrza w budynku oraz naprawa 

struktury tynków wewnętrznych po osuszeniu ścian i fundamentów, 

• Wymianę instalacji elektrycznej niskiego napięcia łącznie z przebudową 

przyłącza, 

• Montaż zastępczego źródła energii elektrycznej (agregatu prądotwórczego), 

• Montaż źródła energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne), 

• Montaż nowoczesnych urządzeń pomiarowych (przepływomierzy) do kontroli 

poszczególnych procesów, 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobno, przebudowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Stobno oraz przebudowa i wymiana wyposażenia obiektu zasilającego sieć 

wodociągową (Stacja uzdatniania wody)” 

8  

  

• Montaż systemu automatycznego sterowania obiektem i wizualizacji procesu 

technologicznego SCADA z możliwością komunikacji zdalnej, 

• Montaż monitoringu wizyjnego obiektu. 

 

2.1. Elementy zadania i ich charakterystyczne parametry  

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy w zakresie koniecznym do wykonania 

zadania: 

• opracowanie wymaganych ekspertyz technicznych,  

• opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym  

do wykonania zadania, 

• uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, odstępstw i pozwoleń – w imieniu 

inwestora - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, 

• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych, 

• wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 

• obsługę geodezyjną, opracowanie map do celów projektowych, 

• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem budowanej sieci wodociągowej w użytkowanie, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• nadzór autorski projektanta. 

 

Zadanie inwestycyjne będące przedmiotem opracowania stanowi:  

− przebudowa sieci wodociągowej z rur PE  o śr. do 150 mm (długość ok. 2500 m),  

− budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy do 250 mm z rur 

kamionkowych (długość ok. 2500 m), 

− budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur zgodnie z wykonanymi obliczeniami 

(przewidywane parametry: średnica w przedziale od 90 do 150 mm)  w technologii PE 

(długość ok. 1500 m),  

− przebudowa i doposażenie stacji uzdatniania wody (SUW), w następującym zakresie: 
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• wymiana rurociągów tłocznych wody surowej, armatury, urządzeń i obudów ujęć 

wody, 

• modernizacja zbiornika wody surowej, 

• wymiana urządzeń układu technologicznego (filtry, aerator wraz z układem 

połączeń hydraulicznych), 

• montaż nowoczesnego zestawu pomp zasilających sieć, zapewniającego utrzymania 

optymalnych parametrów w sieci wodociągowej, 

• montaż układów ochrony przed skażeniem bakteriologicznym (lampy UV  

• i inne), 

• przebudowa instalacji wód popłucznych (osadniki, rurociągi), 

• montaż instalacji wentylacji i osuszania powietrza w budynku oraz naprawa 

struktury tynków wewnętrznych po osuszeniu ścian i fundamentów, 

• wymiana instalacji elektrycznej niskiego napięcia łącznie z przebudową przyłącza, 

• montaż zastępczego źródła energii elektrycznej (agregatu prądotwórczego), 

• montaż źródła energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne – na potrzeby obiektu), 

• montaż nowoczesnych urządzeń pomiarowych (przepływomierzy) do kontroli 

poszczególnych procesów, 

• montaż systemu automatycznego sterowania obiektem i wizualizacji procesu 

technologicznego SCADA z możliwością komunikacji zdalnej, 

• montaż monitoringu wizyjnego obiektu. 

Inwestycja obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych do granicy nieruchomości 

odbiorcy. 

 

2.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 

zawierającą następujące elementy: 

1.  opracowanie dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej między innymi: 

a. komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP, 

b. mapę zasadniczą do celów projektowych, 

c. informację Projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. Powyższa dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie 

objętym niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych  

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny 

opracowania dokumentacji projektowej. 

3. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 poz. 2458)  w jednym egzemplarzu w formie 

papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, służącego do rozliczeń 

finansowych robót budowlanych.  

4. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze 

szczegółowością wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), celem wykorzystania przy odbiorze 

robót budowlanych. 

5. Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie 

z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że 

została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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6. Dokumentacja będzie wykonana w wersji papierowej w odpowiedniej ilości egzemplarzy 

oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót 

należy przekazać także w wersji edytowalnej w formacie *xls oraz *doc. Dokumenty  

w wersji elektronicznej zostaną dostarczone na płytach CD/DVD (każda płyta  

z dokumentacją w 2 egz.).  

7. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

• Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF 

• Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel. 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.  

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji na budowę, sporządzoną dokumentacje należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą. 

 

2.3. Aktualne uwarunkowania ogólne wykonania przedmiotu zamówienia  

2.3.1. Teren objęty inwestycją  

Tereny przyszłej inwestycji położone są na terenie miejscowości Stobno w gminie Trzcianka. 

Znajduje się ona w północno-wschodniej części gminy Trzcianka. 

Teren inwestycji obejmuję działki o nr ewidencyjnych Obręb Stobno: 389, 463, 95, 93, 

917, 100/5, 94/1, 94/2, 94/4, 94/3, 270, 53/2, 52/2, 61/5, 96, 340/3, 340/12, 342/6, 59/8, 

91/1, 90/1, 92/1, 100/1;916. Obręb Wrząca: 6, 15, 16. Działki o numerach 94/1, 94/2, 94/3, 

94/4 obręb Stobno oraz nr 6, 16, obręb Wrząca, stanowią własność Województwa 

Wielkopolskiego (objęte trwałym zarządem przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich) – 

droga wojewódzka nr 180. Działki nr 96, 270 obręb Stobno oraz działka nr 15 obręb Wrząca, 

stanowią własność Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (objęte trwałym zarządem przez 

Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie). Pozostałe działki są własnością Gminy Trzcianka.  
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Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Stobno, którą zamieszkuje na dzień 

31.08.2022r., 628 osób. Znajduje się ona w północno-wschodniej części gminy Trzcianka. 

 

Stacja uzdatniania wody, która zostanie poddana przebudowie oraz doposażeniu 

zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 90/1, 91/1, 92/1 obręb Stobno. 

Stan prawny działek, na których planuje się inwestycje powinien być uregulowany.   

 

Teren objęty inwestycją jest częściowo wyłączony z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

i na ten odcinek musi zostać wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego (działka nr 

6, obręb Wrząca).  

 

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja jest objęty miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego:  

− Uchwała nr XXXV/308/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na 

obszarze wsi Stobno, 

− Uchwała nr LIII/462/2002 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka we wsi 

Wrząca, 

− Uchwała nr XXIII/186/16 Rady Miejskiej Trzcianki 19 maja 2016 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze 

osady Wrząca, 

Teren objęty inwestycją jest częściowo wyłączony z Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego i na ten odcinek musi zostać wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (działka nr 6, obręb Wrząca).  

Rurociągi realizowane będą głównie w istniejących pasach drogowych. Zarządcą dróg 

gminnych jest Gmina Trzcianka, natomiast dróg powiatowych Powiatowy Zarząd Dróg  

w Czarnkowie, a drogi wojewódzkiej  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, do których 

należy się zwrócić o stosowne decyzje i ustalenia.  
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2.4. Istniejąca infrastruktura  

2.4.1. Sieć wodociągowa  

Źródłem zaopatrzenia w wodę ludności gminy Trzcianka są wody podziemne. Długość sieci 

wodociągowej wynosi 210,0 km, (wg danych GUS, stan na koniec 2020 r.). Z sieci 

wodociągowej korzysta 93,8% mieszkańców (wg danych GUS na koniec 2020 r.). 

Należy zauważyć, że liczba gospodarstw domowych korzystających ze zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę jak również długość komunalnej sieci wodociągowej systematycznie 

rośnie przez realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wodociągowania. Stan sieci 

wodociągowej na terenie gminy jest zadawalający, gdyż w znacznej mierze wybudowana 

została na przestrzeni ostatnich lat. Ujęcia zaopatrujące gminę dostarczają wodę o wysokiej 

jakości do celów sanitarno –bytowych i gospodarczych.  

W gminie Trzcianka znajduje się 7 ujęć wody, które są obsługiwane przez Zakład Inżynierii 

Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance. Ujęcie miejskie obsługuje miasto Trzcianka oraz wsie: 

Dłużewo, Niekursko, Sarcz, Straduń i Smolarnia. Na pozostałym terenie gminy ujęcia wody  

i grupowe lub lokalne wodociągi znajdują się w miejscowościach: Radolinie, Stobnie, Siedlisku, 

Białej, Rudce i Pokrzywnie. 

 

2.4.2. Stacja uzdatniania wody 

Stacja uzdatniania wody została wybudowana w latach 40- tych ubiegłego stulecia wraz z siecią 

dystrybucyjną na terenie wsi. Obiekt jest usytuowany na działkach nr 90/1, 91/1, 92/1 oraz 

strefa studni głębinowych na działce nr 100/1. 

 

         W latach 70 - tych wykonano w niewielkim zakresie modernizację wykonując odwiert 

drugiego  ujęcia (studnia nr 1) wody oraz wymianę części rurociągów wewnątrz stacji.  

W roku 1999 wymieniono jeden filtr wody oraz zestaw pomp tłocznych do sieci wodociągowej, 

a także zamontowano stalowy zbiornik wody uzdatnionej o pojemności 100 m3, łącznie  

z połączeniami hydraulicznymi i armaturą. Przeprowadzono również remont obiektu  

w zakresie robót budowlanych i ujęć wody.  

W 2016 roku wykonano termomodernizację budynku stacji oraz pokrycie dachu powłoką z foli 

gumowej. 
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Układ technologiczny 

      Proces technologiczny można scharakteryzować następująco: woda ze studni nr 2 na 

zasadzie samo-wypływu (studnia artezyjska),  jest dostarczana rurociągiem do zbiornika 

dwukomorowego wody surowej, a następnie pompa technologiczna tłoczy wodę poprzez 

aerator, w którym odbywa się napowietrzanie, do filtrów o średnicy 1400 mm i 1000 mm, 

gdzie zachodzi proces odżelaziania i odmanganiania. Woda uzdatniona wtłaczana jest do 

zbiornika, a następnie spływa grawitacyjnie do zestawu pomp tłoczących ją do sieci. Płukanie 

filtrów wykonuje operator i jego częstotliwość jest ustalana na podstawie odpowiednich 

parametrów. 

 

Stan techniczny urządzeń wyposażenia obiektu 

       W ostatnich latach zanotowano znaczny stopień zużycia poszczególnych urządzeń. Jednym 

z powodów tego stanu, jest długi okres eksploatacji (znaczne przebiegi) oraz słaba jakość 

urządzeń. Zestaw pomp tłoczących wodę do sieci pochodzi z roku 1999, filtry z zawansowaną 

korozją wewnątrz i nieefektywnie pracującym złożem z lat 80-tych i 90-tych, układy 

rurociągów wykonane ze stali czarnej i żeliwa, wymagające częstego oczyszczania ze względu 

na osadzający się szlam powodujący zanieczyszczenia  wtórne wody. 

Wynikiem tego stanu rzeczy jest  pogorszenie jakości wody pitnej, którą widać  

w licznych przekroczeniach dopuszczalnych parametrów: mętności – powyżej 1 NTU, 

zawartości żelaza powyżej 200 µg/l, czy niewłaściwa barwa, a nawet smak. Pojawiają się 

również wewnątrz instalacji mikroorganizmy. 

Innym wskaźnikiem pogorszenia stanu urządzeń jest znaczny wzrost współczynnika 

energochłonności przy produkcji wody i kształtuje się on obecnie na poziomie 0,63 kW/m3. 

 

 Zużycie energii  (kW) Produkcja wody (m3) Współczynnik  

kW/m3 

Rok 2021 15105 23955 0,63 
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Następnym bardzo ważnym problemem jest zbyt mała wydajność zestawu pomp tłoczących 

wodę do sieci wodociągowej ze względu na zużycie jak i na nie dobrane właściwie parametry 

techniczne. Efektem jest niedostateczna wydajność hydrantów na przeważającej długości 

sieci, poniżej minimalnego wymaganego poziomu wyrzutu, tj. 5 l/s, jak również zakłócenia 

przepływów przy zwiększonych poborach letnich. 

Ochrona przed skażeniem bakteriologicznym oparta tylko na dozowaniu podchlorynu 

sodu poprzez instalację chloratora. 

Podsumowując - istniejący obiekt charakteryzuje się przestarzałą technologią, która nie 

gwarantuje utrzymania w trybie ciągłym wymaganej jakości wody pitnej oraz zagraża ciągłości 

dostaw.  

 

2.4.3. Sieć kanalizacji sanitarnej  

Dla celów wdrażania KPOŚK na terenie gminy Trzcianka wyznaczono aglomerację Trzcianka. 

Aglomeracja znajdująca się na terenie Gminy należy do regionu wodnego Warty w dorzeczu 

Odry. Obecnie jej obszar obejmuje miejscowości: Trzcianka, Biała, Radolin, Teresin, Straduń, 

Smolarnia. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Trzcianka 

wynosi 21 082 RLM. Obszar obejmujący przedmiotową inwestycję znajduje się poza 

wyznaczoną aglomeracją.  

 

Stopień skanalizowania gminy Trzcianka według danych GUS na koniec roku 2020 wyniósł 78,1 

%, natomiast obszary wiejskie są skanalizowane zaledwie w 39,4 %.  

Na terenie gminy Trzcianka funkcjonuje 94,1 km sieci kanalizacyjnej oraz 2 207 przyłączy 

prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.  

  

2.4.4. Oczyszczalnia ścieków  

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Trzcianka  

Na terenie gminy na południowo-zachodnim obrzeżu Trzcianki w miejscowości Osiniec 

funkcjonuje mechanicznobiologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych z podwyższonym 

usuwaniem związków biogennych – azotu i fosforu ogólnego. Odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych z tej oczyszczalni jest rzeka Trzcinica. Wg danych GUS na koniec 2021 r.  
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z oczyszczalni korzystało 78,1% mieszkańców gminy. W obszarach nieskanalizowanych, część 

mieszkańców posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe. 

 

2.5. Konieczność realizacji przedmiotu robót  

Teren, na którym planuje się przebudowę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej, 

aktualnie nie posiada systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W związku z potrzebą odbioru 

ścieków z projektowanych oraz istniejących budynków mieszkalnych należy wybudować w/w 

sieci w celu uzbrojenia terenu w infrastrukturę podziemną. Wybudowanie szczelnego systemu 

kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę zapewni lepszy komfort 

życia mieszkańców, poprawi jakość środowiska naturalnego oraz stanowić będzie zachętę do 

zamieszkania na terenie miejscowości oraz umożliwi rozwój działalności gospodarczej.  

Modernizacja oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody pozwolą na stabilną i wydajną 

pracę Stacji Uzdatniania Wody, tzn. produkcję wody o wysokich wskaźnikach jakościowych, 

bezpieczną pod względem bakteriologicznym, pompowaną do sieci z zadanymi parametrami 

hydraulicznymi (ciśnienie, przepływ), zmniejszenie strat wody na ujęciu w trakcie poboru. 

Modernizacja umożliwi bezobsługową pracę obiektu oraz znaczne zmniejszą 

energochłonność produkcji wody (szacowany poziom poniżej 0,2 kW/m3). Ponadto 

zaplanowano zasilanie obiektu w energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych, które pokryją 

zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną. 

2.6. Uwarunkowania środowiskowe  

Jeżeli wymaga tego ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283), należy dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskać 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

W myśl art. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283) oraz §3 ust. l pkt 81 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
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(Dz.U. 2019 poz. 1839), budowę sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości nie mniejszej 

niż 1 km kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.  

 

2.7 Przeszkody naturalne i sztuczne  

Drogi  

Inwestycja będzie realizowana w pasie drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnych.  

  

2.8 Dostępność placu budowy  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, itp., będą zrealizowane  

i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 

przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Umowy 

oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Umowy.  

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego, Wykonawca uzyskuje 

wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy oraz, że projektuje Roboty według 

pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do wykonania robót.  

  

2.9. Rozpoczęcie robót  

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Umowy jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy w trybie opisanym w PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikających  

z Umowy.  

  

2.10. Warunki gruntowo-wodne  

Całość prac będzie wykonana po wcześniejszym rozpoznaniu i badaniu warunków gruntowo– 

wodnym, a rozwiązania budowlane dostosowane do wyników tych badań by zniwelować 

późniejsze awarie i remonty.  

 

2.11. Zieleń  

Przed rozpoczęciem prac projektowych należy wykonać inwentaryzację zieleni. W sytuacji 

kolidującej z przedsięwzięciem należy wykonać wycinki istniejącej zieleni po uprzednim 

wykonaniu inwentaryzacji zieleni i uzyskaniu pozwolenia na wycinkę. 
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2.12. Istniejące uzbrojenie  

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne lokalizowane będą głównie w terenie będącym pasami 

drogowymi gdzie częściowo występuje uzbrojenie podziemne sieci wodociągowe, 

energetyczne i telekomunikacyjne.  

  

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobno, przebudowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Stobno oraz przebudowa i wymiana wyposażenia obiektu 

zasilającego sieć wodociągową (Stacja uzdatniania wody)”, jest kluczowym elementem 

systemu wodociągowego oraz kanalizacyjnego miejscowości Stobno, położonej w gminie 

Trzcianka.  

System wodociągowy, który będzie przebudowany, zaopatruje mieszkańców w wodę do celów 

bytowo – gospodarczych ze Stacji Uzdatniania Wody usytuowanej na działkach nr 90/1, 91/1, 

92/1 w miejscowości Stobno. Umożliwi to zapewnienie podstawowych warunków bytowych 

przyszłym i dotychczasowym mieszkańcom.  

System kanalizacji sanitarnej, pozwoli na przyjęcie ścieków z bezodpływowego obszaru tej 

części miasta oraz przetransportowanie ich do systemu kanalizacyjnego połączonego  

z Miejską Oczyszczalnią Ścieków w Trzciance. Umożliwi to rozwiązanie kluczowych problemów 

związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami na obszarze realizowanej inwestycji. 

Spodziewanym efektem inwestycji będzie możliwość przyłączenia do systemu kanalizacji 

nowych odbiorców, co pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym 

przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych, (będących często w złym 

stanie technicznym i posiadających nieszczelności).  

 

 

Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia:  

− aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 

inwestycyjnej),  

− wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 

technicznej (dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej),  
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− zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem 

standardów europejskich,  

− ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 

przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych 

zbiorników bezodpływowych).  

 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

4.1. Wymagania ogólne  

4.1.1. Lokalizacja  

Budowane sieci kanalizacyjne oraz przebudowywane sieci wodociągowe należy lokalizować  

w istniejących pasach drogowych i na działkach wskazanych przez Zamawiającego. Wszelkie 

koszty związane z prowadzeniem robót w pasach drogowych, pozyskaniem uzgodnień  

i zezwoleń na zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania robót, aż do przejęcia 

obiektu przez Zamawiającego. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić dojazdy do posesji, na których zlokalizowane są obiekty wymagające stałego 

dojazdu. Wykonawca przed rozpoczęciem prac umieści ogłoszenie o zmianach organizacji 

ruchu w środkach masowego przekazu. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po 

trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie 

projektowania przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiającego do zaproponowania 

alternatywnego przebiegu trasy.  

  

4.1.2. Uwarunkowania środowiskowe  

W trakcie prowadzenia Robót Wykonawca ma obowiązek uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych.  

• Ochrona przed hałasem:  

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robót 

możliwie najmniej głośnych maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać  

w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp 
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przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej 

uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt 

nie powinien przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55dB w porze dnia i 45dB  

w porze nocy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu 

wykonywania robót nie może nigdy przekroczyć 85dB. W celu ochrony klimatu akustycznego 

prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. Podczas prowadzenia robót 

budowlanych należy także uwzględnić Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 

hałasu do środowiska.  

• Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem:  

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza należy:  

− minimalizować emisję spalin z maszyn budowlanych i samochodów transportujących 

materiały poprzez wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku.  

− ograniczyć przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiałów budowlanych w czasie 

wietrznej pogody.  

− drogi dojazdowe do terenu budowy i drogi wewnętrzne utrzymywać w stanie 

ograniczającym pylenie, np. poprzez zamiatanie i mycie jezdni.  

− sypkie materiały budowlane oraz ziemię z wykopów transportować samochodami 

wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie.  

 

 

• Postępowanie z odpadami:  

Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 

2020 r. w sprawie katalogu odpadów na podst. art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 

27 kwietnia 2001 r. i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów 

celem odzysku lub unieszkodliwienia. Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami oraz 

zobowiązuje się usuwać wytworzone odpady na bieżąco z miejsc ich powstawania. Materiały 

z rozbiórki nawierzchni nadające się do ponownego wbudowania należy oczyścić, składować 
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w stosy i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie 

zagospodaruje nadmiar urobku po robotach ziemnych.  

• Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego:  

Należy zastosować środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska gruntowo 

wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn  

i urządzeń. W przypadku zdarzeń awaryjnych, wycieki substancji ropopochodnych i innych 

neutralizować sorbentami i natychmiast usuwać, by nie doprowadzić do zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo-wodnego. Ścieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozić do 

punktu zlewnego.  

  

4.1.3. Inwentaryzacja zieleni  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie sporządzania 

Dokumentacji projektowej występujących kolizji z drzewami lub krzewami.  

Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę 

traktować jako ostateczne rozwiązanie. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca 

przeprowadzi we własnym zakresie wizję lokalną istniejącego drzewostanu celem ustalenia 

ewentualnych kolizji z przebudowywanymi sieciami wodociągowymi lub budowanymi sieciami 

kanalizacyjnymi objętymi przedmiotem zamówienia. Opłaty administracyjne za usunięcie 

drzew i krzewów oraz koszt nasadzeń - leżą po stronie Zamawiającego.  

Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót 

przeprowadzi Wykonawca.  

 

4.1.4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych i naziemnych, takich jak 

rurociągi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych 

urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca 

z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie 

rozpoczęcia Robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich 

dyspozycji urządzeń i/lub instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców 

na czas prowadzenia prac w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji.  
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Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

prowadzenia Robót w ich pobliżu.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót.  

W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania  

Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie 

przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie 

może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.  

  

4.1.5. Teren budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 

zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Zabezpieczy i utrzyma warunki 

bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność 

ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Wykonawca powinien ogrodzić Zaplecze budowy, place składowe  

i magazynowe.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień 

i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będzie określał projekt organizacji 

ruchu zaakceptowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Gminnych 

w Trzciance oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
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przeciwpożarowy. Teren Budowy i jego zaplecze należy zorganizować z uwzględnieniem 

zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac 

przeprowadzić rekultywację. Zaplecze budowy należy lokalizować poza terenami łąkowymi i 

leśnymi.  

  

4.1.6. Ochrona konserwatorska  

W razie odkrycia w trakcie Robót ziemnych przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, 

że jest zabytkiem, należy obowiązkowo wstrzymać Roboty mogące uszkodzić odkryty 

przedmiot, zabezpieczyć go i niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003r., Nr 162, poz. 1568 z poźn. zm.). Jeżeli z tytułu zaistniałej 

sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastąpią opóźnienia w Robotach, Inspektor po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. Należy otrzymać zezwolenie 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.  

 

4.2. Wymagania szczegółowe  

4.2.1. Wymagania dotyczące opracowań projektowych  

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z przebudową 

sieci wodociągowej, budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudową i wyposażeniem 

SUW powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 

prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia  

i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 

technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.  

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 

możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.  



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobno, przebudowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Stobno oraz przebudowa i wymiana wyposażenia obiektu zasilającego sieć 

wodociągową (Stacja uzdatniania wody)” 

24  

  

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu  

o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w I klasie wykonania.  

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania.  

• Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego.  

• Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na 

etapie projektu i wykonawstwa.  

  

Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie posiadanych 

materiałów  koncepcyjno-programowych. Parametry dotyczące długości podane są  

w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę  

w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń należy wykonać 

obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość.  

 

− Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami 

technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,  

− Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót,  

− Opracowanie informacji BIOZ,  

− Opracowanie opinii geotechnicznej terenu,  

− Projekt powinien być oparty na aktualnej mapie w skali 1:500 lub 1:1000, służącej do celów 

projektowych,  

− Projekt powinien być wykonywany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

budowlane,  

− Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie zgodności dokumentacji  

z programem funkcjonalno-użytkowym oraz Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o.  

w Trzciance,  

− Uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,  
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− Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.  

  

4.2.2. Wymagania dotyczące materiałów i sprzętu  

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej przebudowy 

i wyposażenia stacji uzdatniania wody powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania norm, posiadać 

odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne, tj. które spełniają jeden z poniższych 

wymogów.  

a) oznakowanie są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano ich oceny  

i zgodności z normą lub aprobatą techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej;  

b) są oznakowane znakiem budowlanym;  

c) są umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  

i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej;  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie.  

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową, wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

Kontraktem.  

Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu  

o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 

w środowisku wodnym. 

Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót musi być zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, ponadto ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
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Posługiwać się Sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące 

wykazać się odpowiednimi zaświadczeniami o ile takie są wymagane przepisami prawa.  

4.2.3. Przygotowanie terenu budowy 

  Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Na etapie 

budowy, w przypadku poboru prądu i wody, zastosuje się podliczniki do istniejących instalacji. 

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we 

własnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

• zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami i zawilgoceniem, 

• zabezpieczenia i konserwacje istniejących przewodów i sieci, 

• zabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunków przechowywania 

wyrobów budowlanych. 

Zamawiający przedstawi teren, na którym będzie możliwe umiejscowienie 

tymczasowych kontenerów technicznych. Na teren budowy zapewniony jest dojazd drogowy 

przez istniejące ciągi komunikacyjne. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru wody 

oraz energii elektrycznej. Zabrania się Wykonawcy usuwania drzew i krzewów. Po zakończeniu 

prac teren działki należy przywrócić do stanu pierwotnego w miejscach, gdzie nie zachodzi 

zmiana funkcji lub nie występują roboty remontowe.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 
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dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane 

nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń 

w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

4.2.4. Wymagania dotyczące rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych  

− Wykonawca ma obowiązek wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących rozwiązań 

zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,  

− Przy projektowaniu układów technologicznych należy zwrócić uwagę na przestrzeganie 

zasady zachowania jednolitości stosowanych materiałów, przewidzianych w tych 

technologiach łączeń i kształtek,  

− Trasę kanałów należy usytuować w pasie drogowym istniejących dróg, 

− Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu  

o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

− Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w środowisku wodnym. 

− Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością 

oraz wysokim standardem wykonania. 

 

4.2.4.1. Projekt sieci wodociągowej  

Projekt przebudowy sieci wodociągowej powinien zawierać następujące elementy:  

1. Na trasie rurociągu należy zaprojektować zasuwy, hydranty, odwodnienia, 

2. Poszczególne elementy sieci powinny być szczelne i umożliwiać przepływ wody przy jak 

najmniejszych stratach energii, 
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3. W miejscach przejścia sieci pod jezdnią, przyłącza należy wykonać metodą bezwykopową 

– przeciskiem pod istniejącą drogą, 

4. Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu; 

5. Przewiduje się wodociąg z rur PE, uzbrojony w hydranty przeciwpożarowe nadziemne 

DN80 żeliwne oraz zasuwy odcinające żeliwne DN100 oraz DN80. 

6. Przewody należy układać w gruncie w taki sposób, aby uniemożliwić w nich: 

− nadmierne nagrzewanie w okresie letnim; 

− uszkodzenia pod wpływem dużego obciążenia zewnętrznego; 

− negatywny wpływu innego uzbrojenia podziemnego. 

7. Średnicę sieci wodociągowej na etapie projektu należy sprawdzić i ewentualnie 

skorygować w oparciu o obliczenia hydrauliczne uwzględniające ilość wody,  

8. Studzienki wodociągowe przeznaczone do zainstalowania armatury regulującej przepływ 

wody, czerpalnej, zabezpieczającej oraz pomiarowej powinny być wykonywane  

z materiałów trwałych, wodoszczelnych, jako żelbetowe monolityczne bądź 

prefabrykowane lub z tworzywa sztucznego takiego jak PVC-U, PP i inne, 

9. Rozmieszczenie nowych hydrantów należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 

1030); oraz na końcówce przewodu wodociągowego, za ostatnim przyłączem. Na sieci 

wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne o średnicy Ø 80 mm.  

W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy 

hydranty nadziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje 

utrudnienie ruchu itp. dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych; 

10. Zasuwy liniowe należy zaprojektować w węźle połączeniowym wodociągu; 

11. Skrzynki w pasie drogowym wykonane z żeliwa, poza pasem drogowym dopuszczalne 

skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego; 

12. Przykrycie (odległość od terenu do wierzchu rury) przewodów wodociągowych należy 

przyjmować od 1,35 do 1,50 m,  

13. Nad rurociągiem zlokalizować taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną, ułożoną 30 cm nad 

rurociągiem.  
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4.2.4.2. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej  

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinien zawierać następujące elementy:  

1. Na trasie rurociągu należy zaprojektować studzienki kanalizacyjne. Studzienki rewizyjne  

i inspekcyjne należy zaprojektować zgodnie z normą PN-EN 13598-2:2020-11 oraz PN-B-

10729, minimalna średnica studzienek włazowych 1000 mm, niewłazowych 400 mm. 

2. Włączenie kanalizacji do istniejącej sieci, 

3. Poszczególne elementy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinny być szczelne  

i umożliwiać swobodny przepływ ścieków zgodnie z kierunkiem spadku,  

4. Przykrycie (odległość od terenu do wierzchu rury) przewodów kanalizacyjnych należy 

przyjmować zgodnie z zaprojektowanym spadkiem,  

5. Nad rurociągiem zlokalizować taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną, ułożoną 30 cm nad 

rurociągiem, 

6. Sieć kanalizacji należy zaprojektować z minimalnym przykryciem 1,40 m, 

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, która powinna być zorganizowana tak, by 

w największym stopniu ścieki sprowadzić grawitacyjnie do najniższego wysokościowo 

punktu – włączona do istniejącego rurociągu kanalizacyjnego, 

8. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej planowana jest budowa 1 przepompowni 

ścieków, 

9. W miejscach przejścia sieci pod jezdnią, przyłącza należy wykonać metodą bezwykopową 

– przeciskiem pod istniejącą drogą, 

10. Odprowadzane ścieki bytowe należy obliczyć na podstawie norm zużycia wody na jednego 

mieszkańca, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002  

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70). 

11. Do wykonania sieci należ stosować: 

- do sieci tłocznej rury PE posiadające Aprobatę Techniczną, 

- do sieci grawitacyjnej rury kamionkowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 295-1:2013-

06E 

- kształtki, złączki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie 
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wytrzymałości co rurociągi, 

- rury powinny posiadać na wewnętrznej ścianie opis pozwalający określić producenta  

i podstawowe parametry techniczne za pomocą kamery inspekcyjnej, 

12. Sieć kanalizacji sanitarnej należy projektować tak, aby umożliwić dalszą rozbudowę 

sieci kanalizacji sanitarnej, 

13. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektować z rur kamionkowych o średnicy 

do 250 mm, 

14. Sieć kanalizacji tłocznej zaprojektować z rur PE o średnicy od 90 do 150 mm, 

15. Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektować studnie kanalizacyjne z PP/PE, studnie 

betonowe (lub z PE/polimerobetonu), 

16. W skład uzbrojenia sieci tłocznej zaprojektować: zasuwy żeliwne, trójniki żeliwne, 

kształtki - łuki, kolana, bloki oporowe – dla przewodów PE; w węzłach, przy kształtkach: 

kolana, trójniki, łuki. 

17. Przewidywana długość sieci kanalizacji sanitarnej: 

− Grawitacyjna: ok. 2500 m; 

− Ciśnieniowa: ok. 1500 m. 

 

4.2.4.3. SUW  

Projekt przebudowy i wyposażenia stacji uzdatniania wody powinien zawierać następujące 

elementy:  

• Wymiana rurociągów tłocznych wody surowej, armatury, urządzeń i obudów ujęć 

wody, 

• Modernizacja zbiornika wody surowej, 

• Wymiana urządzeń układu technologicznego (filtry, aerator wraz z układem połączeń 

hydraulicznych), 

• Montaż nowoczesnego zestawu pomp zasilających sieć, zapewniającego utrzymania 

optymalnych parametrów w sieci wodociągowej, 

• Montaż układów ochrony przed skażeniem bakteriologicznym (lampy UV  

i inne), 
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• Przebudowa instalacji wód popłucznych (osadniki, rurociągi), 

• Montaż instalacji wentylacji i osuszania powietrza w budynku oraz naprawa struktury 

tynków wewnętrznych po osuszeniu ścian i fundamentów, 

• Wymiana instalacji elektrycznej niskiego napięcia łącznie z przebudową przyłącza, 

• Montaż zastępczego źródła energii elektrycznej (agregatu prądotwórczego), 

• Montaż źródła energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne), 

• Montaż nowoczesnych urządzeń pomiarowych (przepływomierzy) do kontroli 

poszczególnych procesów, 

• Montaż systemu automatycznego sterowania obiektem i wizualizacji procesu 

technologicznego SCADA z możliwością komunikacji zdalnej, 

• Montaż monitoringu wizyjnego obiektu. 

4.2.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  

− Zrealizowanie robót winno odbywać się w oparciu o zatwierdzoną dokumentacje 

projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,  

− Przed rozpoczęciem wszelkich Robót, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 

Budowy, budynków, chodników itp., przylegających do miejsca inwestycji oraz obszaru  

w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać.  

− Wykonawca uzyska uzgodnienie harmonogramu prac,  

− Wykonawca ma obowiązek ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu 

budowlanego,  

− Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,  

− Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na terenie 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd powinien nastąpić  

w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – telefon, email lub w innym umówionym  

z Zamawiającym terminie,  

− Prowadzenie dziennika robót i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,  
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− Odtworzenie nawierzchni i uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych 

robót,  

− Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów,  

− Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu  

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie  

i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym.  

 

4.2.6. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej  

Po wykonaniu Robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora 

Nadzoru, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, 

Próbach szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 

należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 

przykryciem (zasypaniem).  

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian 

na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 

dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej  

i kartograficznej.  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do przeglądu przed 

rozpoczęciem Odbioru Końcowego. Jeżeli w trakcie Odbioru Końcowego lub procedury 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót 

Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, 

forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.  
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5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

5.1. Przygotowanie terenu budowy 

  Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Na etapie 

budowy, w przypadku poboru prądu i wody, zastosuje się podliczniki do istniejących instalacji. 

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we 

własnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

• zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami i zawilgoceniem, 

• zabezpieczenia i konserwacje istniejących przewodów i sieci, 

• zabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunków przechowywania 

wyrobów budowlanych. 

Zamawiający przedstawi teren, na którym będzie możliwe umiejscowienie 

tymczasowych kontenerów technicznych. Na teren budowy zapewniony jest dojazd drogowy 

przez istniejące ciągi komunikacyjne. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru wody 

oraz energii elektrycznej. Zabrania się Wykonawcy usuwania drzew i krzewów. Po zakończeniu 

prac teren działki należy przywrócić do stanu pierwotnego w miejscach gdzie nie zachodzi 

zmiana funkcji lub nie występują roboty remontowe.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 
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dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane 

nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń 

w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

5.2. Branża sanitarna  

Wymagania technologiczne  

Wykonawca jest zobowiązany do doboru odpowiedniej klasy rur w oparciu o obliczenia 

statyczno-wytrzymałościowe. Czynniki mające wpływ na dobór to warunki gruntowo-wodne, 

oraz warunki obciążeniowe w terenie inwestycji. Wymagania należy potwierdzić poprzez 

przedstawienie decyzji dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydaną jednostkę do 

tego upoważnioną przez Ministerstwo lub ze zgodnością z właściwymi normami.   

Projekt przebudowy i wyposażenia stacji uzdatniania wody powinien zawierać następujące 

elementy:  

• Wymiana rurociągów tłocznych wody surowej, armatury, urządzeń i obudów ujęć 

wody, 

• Modernizacja zbiornika wody surowej, 

• Wymiana urządzeń układu technologicznego (filtry, aerator wraz z układem połączeń 

hydraulicznych), 

• Montaż nowoczesnego zestawu pomp zasilających sieć, zapewniającego utrzymania 

optymalnych parametrów w sieci wodociągowej, 

• Montaż układów ochrony przed skażeniem bakteriologicznym (lampy UV  

i inne), 

• Przebudowa instalacji wód popłucznych (osadniki, rurociągi), 

• Montaż instalacji wentylacji i osuszania powietrza w budynku oraz naprawa struktury 

tynków wewnętrznych po osuszeniu ścian i fundamentów, 
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• Wymiana instalacji elektrycznej niskiego napięcia łącznie z przebudową przyłącza, 

• Montaż zastępczego źródła energii elektrycznej (agregatu prądotwórczego), 

• Montaż źródła energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne), 

• Montaż nowoczesnych urządzeń pomiarowych (przepływomierzy) do kontroli 

poszczególnych procesów, 

• Montaż systemu automatycznego sterowania obiektem i wizualizacji procesu 

technologicznego SCADA z możliwością komunikacji zdalnej, 

• Montaż monitoringu wizyjnego obiektu. 

Wymagania budowlane i materiałowe 

Przewody układać na gruntach o odpowiedniej nośności lub przewidzieć jego wymianę. 

Podsypkę oraz zasypkę wykonać zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi przez 

producenta rur. W przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków gruntowych 

oraz terenowych posadowienie przewodu wymaga odrębnego projektu budowlano – 

konstrukcyjnego potwierdzającego dobór materiału, sposobu posadowienia przewodu oraz 

urządzeń wodociągowych. 

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 

przebudowy i wyposażenia stacji uzdatniania wody powinny być dopuszczone do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać 

wymagania norm, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne, tj. które spełniają 

jeden z poniższych wymogów.  

a) oznakowanie są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano ich oceny  

i zgodności z normą lub aprobatą techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej;  

b) są oznakowane znakiem budowlanym;  

c) są umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  

i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej; 

Przewody wodociągowe modernizowanej sieci wodociągowej należy wykonać z rur 

i kształtek PE Ø do 150 mm, sieć kanalizacyjną grawitacyjną zaprojektować z rur 

kamionkowych o średnicy do 250 mm, a tłoczną z rur PE o średnicy od 90 do 150 mm. Należy 

zadbać o to aby zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie rur były czyste, gładkie, pozbawione 
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bruzd, rozwarstwień oraz innych wad i defektów powierzchni. Rury kamionkowe, kielichowe, 

glazurowane powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 295-1:2013-06E. Stosowane rury 

i kształtki powinny być oznaczone fabrycznie. Oznakowanie powinno zawierać następujące 

dane: czynnik transportowany, nazwę producenta, średnicę, grubość ścianki, rodzaj materiału, 

datę produkcji, oraz obowiązującą normę. Rury kanałowe należy układać na uprzednio 

wykonanym podłożu, ze spadkiem określonym w projekcie. Montaż rur zgodnie z instrukcją 

producenta. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 

piaskiem średnim lub grubym dobrze uziarnionym i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie 

zmieniła położenia przy montażu następnych rur. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

W zakresie armatury Zamawiający określa następujące wymagania:  

• Armatura zabudowana na przewodach wodociągowych i przyłączach musi posiadać 

stałe oznakowanie zgodne z norma PN-86/B-09700. 

• Hydranty przeciwpożarowe, nadziemne o średnicy DN 80 mm z zasuwą odcinającą.  

Studzienki kanalizacyjne 

Studnie kanalizacyjne należy wykonać jako betonowe lub tworzywowe – materiał zostanie 

określony w projekcie technicznym.  

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:  

− komory roboczej,  

− dna studzienki - kinety,  

− włazu kanałowego,  

− stopni złazowych.  

Studzienki należy montować w miejscach wytyczonych przez geodetę, na uprzednio 

wyrównanej podsypce. Prefabrykaty kręgów żelbetowych prefabrykowanych, wyposażone  

w stopnie złazowe i właz żeliwny należy montować z użyciem dźwigu o udźwigu 

dostosowanym do ich ciężaru. W połączeniu kręgów montować uszczelki.  
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Węzły wodociągowe  

Przy budowie węzłów wodociągowych należy zastosować armaturę żeliwną kołnierzową 

epoksydowaną. W węzłach wykonać bloki oporowe z betonu C6/8 (B7,5 – chudy beton), które 

należy oprzeć o grunt rodzimy. Blok oporowy oddzielić od kształtek za pomocą folii PEHD.  

 

Wykopy 

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, warunków geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokości wykopów w zależności od średnicy kanału należy określić w projekcie technicznym. 

Grunt wydobyty z wykopu przewidziany jest w części przeznaczonej do zasypki do składowanej 

na odkład. Nadmiary gruntu należy wywieźć poza teren budowy i zagospodarować w zakresie 

własnym Wykonawcy z zastosowaniem przepisów o odpadach. Dno wykopu powinno być 

równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 

wykopu Wykonawca wykona w pierwszej fazie do poziomu powyżej 0,20 m od projektowanej 

rzędnej. Dogłębienie pozostawionej warstwy 0,20 m tj. do rzędnej projektowanej gruntu 

powinno być wykonane ręcznie w czasie bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.  

Zabezpieczenie wykopu obudowami typu box. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

wykop należy wykonać ręcznie. Wykopy pod studnie kanalizacyjne zabezpieczać typowymi 

obudowami do wykopów punktowych lub grodzicami zabijanymi z rozparciem.  

 

 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Podsypkę i obsypkę ochronną wykonywać z piasku grubego lub średniego dobrze 

uziarnionego, warstwami co 15 do 20cm, zwracając uwagę na podbicie piasku w pachach  

i sposób zagęszczenia nad rurą (rurociągi wykonane metodą wykopu otwartego).  

 

Odwodnienia 

 Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę 

projektu. Odwodnienia należy umieszczać w każdym najniższym punkcie profilu podłużnego 
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przewodu, z tym, że jeżeli w najniższym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie należy 

umieścić przed lub za zasuwą. 

 

Odtworzenie nawierzchni 

Po przeprowadzonych robotach budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

odtworzenia nawierzchni zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi 

wydanymi przez Zarządcę Drogi. Cena wykonania odtworzenia powinna uwzględniać wymianę 

zniszczonych elementów uzbrojenia terenu np. włazów, wpustów ulicznych oraz regulację 

istniejących podczas wykonania nawierzchni, a także ewentualnych uszkodzonych 

krawężników. Jeśli wystąpi konieczność ustalenia nowej niwelety drogi Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania właściwego projektu.  

 

Sprzęt 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest używanie jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

Transport i składowanie 

 Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do 

tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy 

zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 

Rury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są 

przewożone. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.  

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności  

w pozycji poziomej. 
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5.3. Roboty towarzyszące 

- Uzgodnienia wymagane prawem, ekspertyzy, opinie, decyzje, ewentualne odstępstwa, 

- Uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- Nadzór autorski. 

 

5.4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, 

które zostały dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spełniają 

wymagania polskich przepisów prawa. Wymaga się, aby zastosowane materiały spełniały co 

najmniej standardy jakościowe i wytrzymałościowe dla materiałów obecnych na rynku 

polskim. Wybór rozwiązań materiałowych powinien być skonsultowany i zaakceptowany przez 

Inwestora. 

 

5.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, 

zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego 

i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia  

i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne 

rzeczy dobra i usługi konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. Jako obowiązujące będą prawa 

aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki:  

• Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. 
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• Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów 

Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do 

właściwego wykonania robót na własny koszt. 

• Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 

wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z inwestorem z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po 

terenie działki oraz poza nią, zarówno dla uczestników procesu budowlanego, jak i dla 

osób postronnych. 

• Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia  

i zwolnienia poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu 

instalacji i sprzętu w ciągu 3 dni od rozpoczęcia prac. 

• Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem:  

- rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,  

- instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia,   

  pojemników na odpady, usuwania śmieci i odpadów,  

- organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody,  

 kanalizacji i innych instalacji,  

- wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych, 

- usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, 

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót,  

- zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,  

- odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. 

  Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie):  

- sporządzenie informacji o planie BIOZ. 

- bariery na obrzeżach rusztowań,  

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,  

- pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach,  

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem,  

- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty. 
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• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Każdorazowo należy wykonać 

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się na trasie 

wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia 

podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna 

istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia 

jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

• Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 

Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu 

i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Roboty montażowe należy wykonać 

w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w spadku zgodnie z profilem podłużnym. 

Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej 

i obsypce zagęszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem 

należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. Połączenia rur wykonywać poprzez 

łączenie kielichowe na uszczelkę. Odbiór robót montażowych dokonać zgodnie  

z normą wg PN-B-10725:1997 r. – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania  

i badania przy odbiorze”. 

• Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych 

m. in. w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), oraz Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.). 
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• Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 

1650) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47 z 2003 r. poz. 401). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez 

Zamawiającego. 

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

• Dla prowadzenia robót i bezpiecznego kierowania nimi zakłada się stały pobyt 

kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

• Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji 

psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną,  

w zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt 

ochronny. 

• Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych.  
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• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi 

w terminie ustalonym w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie 

robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczona przez niego. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego 

usterek Komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych 

usterek; 

• Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− oryginał Dziennika budowy, 

− oświadczenie kierownika budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  

i warunkami pozwolenia na budowę, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –  

w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

− protokoły z badań i sprawdzeń, 

− deklaracje zgodności i atesty, 

− projekt budowlany z naniesionymi zmianami. 

 

5.6. Kontrola jakości robót  

5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest 

sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i obowiązującymi 

normami.  
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5.6.2. Kontrola, pomiary i badania  

5.6.2.1. Czynności przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien opracować i przedstawić inspektorowi 

nadzoru do akceptacji program zapewnienia jakości.  

 

5.6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie trwania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót,  

w szczególności kontrola powinna obejmować:  

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego,  

− badanie odchylenia osi kanału,  

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, armatury i 

studzienek,  

− badanie odchylenia spadku kanału,  

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i urządzeń kanalizacyjnych.  

 

5.6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ±5 cm,  

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm,  

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm,  

− odchylenie osi kanału rurowego w planie, osi przewodu ustalonej na ławach 

celowniczych nie powinna przekraczać ± 30 cm,  
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− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  

− rzędne pokryw studzienek oraz skrzynek ulicznych powinny być wykonane z 

dokładnością do ±5 mm.  

  

5.7. Obmiar robót  

5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po powiadomieniu Inspektora Nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora 

Nadzoru.  

  

5.7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej i będą liczone w mb. Roboty ziemne, będą liczone w m3, jako 

długość pomnożona przez średni przekrój.   

5.8. Odbiór robót  

5.8.1. Ogólne zasady odbioru  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− odbiorowi częściowemu,  

− odbiorowi ostatecznemu,  

− odbiorowi pogwarancyjnemu,  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną 

i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne.  
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5.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :  

− podłoża pod rurociągi,  

− roboty montażowe ułożenia rur,  

− wykonane węzły wodociągowe,  

− wykonane studzienki kanalizacyjne,  zasypany i zagęszczony wykop.  

− próba szczelności wodociągu i kanalizacji sanitarnej,  

Odbiór robót zanikających, powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót poddana 

odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50,0 m.  

  

5.8.3. Odbiór techniczny częściowy  

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na zbadaniu:  

− zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjną,  

− podłoża przez sprawdzenie jego grubości, nienaruszalności gruntu wykopu,  

− gruntu użytego do zasypki i obsypki,  

− stopnia zagęszczenia zasypki, (wskaźnik zagęszczenia winien być wykonywany  

w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru co 30 m),  

Wyniki badań wraz z protokołami odbioru, certyfikatami, deklaracjami zgodności z polskimi 

normami, aprobatami technicznymi należy przedłożyć podczas spisywania protokołu odbioru 

częściowego rurociągów.  

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze technicznym – częściowym, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające 

zakryciu, zapewnić dokonanie prób, dostarczyć geodezyjną inwentaryzację i przygotować 

dokumentację powykonawczą.  
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5.8.4. Odbiór techniczny końcowy  

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:  

− zbadaniu zgodności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną,  

− zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów,  

− zbadaniu protokołów odbiorów technicznych częściowych,  

− sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów zgodnie z przeprowadzonym 

badaniem specjalistyczną kamerę telewizji przemysłowej CCTV,  

− sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej z wprowadzonymi zmianami,  

− zapoznaniu się z wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  

sprawdzeniu inwentaryzacji geodezyjnej.  

  

5.8.5. Odbiór końcowy robót  

Po zakończeniu robót wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wykonaną inwestycję 

przedkładając n/wym. dokumenty:  

− oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,  

− dziennik budowy,  

− dokumentacje  powykonawczą  (projekt  budowlany  z 

naniesionymi  zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi trakcie realizacji, 

podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i potwierdzonymi przez 

projektanta, sprawozdanie z zapisu kamery CCTV) ,  

− protokół wytyczenia trasy kanału,  

− protokoły wymienione przy odbiorze robót zanikowych, częściowych i technicznych, 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo 

budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenie:  

a) wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę lub 

o ewentualnych zmianach i odstępstwach od projektu,  

b) doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku. 
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5.8.6. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 4.4.5. „Odbiór końcowy robót”.  

  

5.9. Błędy lub opuszczenia  

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robót i wymagania Zamawiającego i Wykonawca winien 

to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując 

dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania nie obejmują wszystkich szczegółów niezbędnych 

do opracowania projektów. Wykonawca w przypadku stwierdzenia błędów w PFU o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona sieci wodociągowe  

i kanalizacyjne wraz z niezbędnymi obiektami i wpięciem do istniejącej infrastruktury w pełni 

funkcjonalne i zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spełniające 

niniejsze wymagania.  

  

  

  

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

1.  Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 

1.1. Dokumenty i informacje potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Będą to m. in.: 

niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia w zakresie zgodnym z zapisami Prawa budowlanego. 
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1.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności 

wymagania: 

• Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm. z 

przepisami wykonawczymi do Ustawy); 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późniejszymi zmianami oraz przepisami 

wykonawczymi do Ustawy); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1367 ze 

zm.); 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.). 

• poz. 1686); 

• Ustawa z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1990);  

• Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 503); 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 

ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

• Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1472, z 2019 r. poz. 730);  

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 

1214) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobno, przebudowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Stobno oraz przebudowa i wymiana wyposażenia obiektu zasilającego sieć 

wodociągową (Stacja uzdatniania wody)” 

50  

  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 

1065); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609); 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2454), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, 

nr 47, poz. 401); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 

2458); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 

poz. 1686); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70); 

• innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno - budowlanych, polskich norm, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Normy: 

− PN-EN 1917:2004. Betonowe, żelbetowe i włókno-cementowe rewizyjne studzienki 

włazowe, 
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− PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

− Norma ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w 

rurociągach ciśnieniowych do wody, 

− PN-B-10725: 1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania, 

− PN-EN 14384: 2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne, 

− PN-91/B 10728 Studzienki wodociągowe, 

− PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych, 

− PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen 

(PE). 

− PN-EN 1610:2002. Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.  

− PN-EN 752:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje, 

− PN-EN 476:2001. Wymagania dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej, 

− PN-IEC 60364-7-704:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki, 

− PN-80/C-89205. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 

− PN-81/C-89203. Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 

− PN-88/E-08501. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 

− PN-EN 1610 „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”,  

− PN-EN-752 cz.1-7 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne”,  

− PN-EN 13598-2 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek 
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winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek 

włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod 

ziemią, 

− PN-EN-295-1 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej, 

− PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i zbrojone włóknem 

stalowym,  

− PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej,  

 

1.3. Inne posiadane informacje i dokumenty  

Inwestor nie posiada raportów, opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, a także 

pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, a także badań gruntowo-wodnych 

na terenie budowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania lub pozyskania powyższych 

dokumentów, jeśli będzie to konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Teren objęty inwestycją nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Niezbędne jest uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją zamówienia: 

• Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

− uzgodnienia wymagane prawem, ekspertyzy, opinie, ewentualne odstępstwa; 

− projekt budowlany; 

− projekt techniczny; 

− kosztorysy inwestorskie; 

− przedmiary robót; 

− specyfikacje techniczne robót; 

− dokumentację powykonawczą; 

− wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na płycie CD w 

formacie PDF oraz w wersji edytowalnej. 
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• Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania 

robót budowlanych. 
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